Proiectant,

SCTOTAL PUR DESIGN SRL

(denumirea persoanei juridice si datele de identificare)
DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

REABILITARE CORP C2 51 C3 - REPARATII CAPITALE

N Valoare fara TVA Valoare cu

ok, Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 |Obtinerea terenului 0 0 0

1.2 |Amenajarea terenului 0 0 0
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea

1.3 liniial 0 0 0

1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0 0 0

Total capitol 1 0 0 0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2.1 |Instalatii sanitare 0 0 0

2.2 |Instalatii electrice 0 0 0

2.3 |Instalatii termice 0 0 0

Total capitol 2 0 0 of

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 |Studii 1,000 190 1,190
3.1.1. Studii de teren 0 0 0
3.1.2 Studii topo 1,000 190 1,190
3.1.3. studii geo 0 0 0
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,

e acorduri si autorizatii 100 0 100
taxa aviz electrica 0 0 0
taxa aviz Sanatatea Populatiei 0 0 0
taxa aviz mediu 100 0 100

3.3 |Expertizare tehnica 5,000 950 5,950

= Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 1,200 228 1,428

3.5 |Proiectare 38,621 7,338 45,959
3.5.1. Tema de proiectare 0 0 0
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0
3.5.3. documentatie de avizare a lucrérilor de
interventii si deviz general 21,900 4,161 26,061
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0 0 0
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0 0




3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a

detaliilor de executie 1,721 327 2,048

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 15,000 2,850 17,850
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0
3.7 |Consultanta 0 0 0

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0 0 0

3.7.2. Auditul financiar 0 0 0
3.8 |Asistenta tehnica 4,115 1,162 7,277

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 2,000 380 2,380

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 1,000 190 1,190

3.8.1.2. pentru participarea proiectantuluiTa fazele incluse in

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre

Inspectoratul de Stat in Constructii 1,000 190 1,190

3.8.2. Dirigentie de santier 2,115 402 2,517
Total capitol 3 50,036 9,868 61,904
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 331,520 62,989 394,509
4.2 |[Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 720 137 857
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita

montaj 3,600 684 4,284
A Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd

" |montaj si echipamente de transport 0 0 0

4.5 |Dotari 0 0 0
4.6 |Active necorporale 0 0 0
Total capitol 4 335,840 63,810 399,650
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 2.5% 2,973 565 3,538

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de

santier 2,973 565 3,538

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0 0
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2,011 0 2,011

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii

finantatoare 0 0 0

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de

constructii 1,676 0 1,676

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 335 0 335

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0 0 0

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de

construire/desfiintare 0 0 0
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0 0 0
Total capitol 5 4,984 565 5,549
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare ) 0 0
6.2 |Probe tehnologice si teste H»z\{} 0 0
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Total capitol 6 0 0 0
TOTAL GENERAL 390,860 74,243 467,103
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 335,213 63,691 398,904




