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DOCUMENTATIE DE AVIZARE a lucrérilor de interventii -

A. PIESE SCRISE

1.Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

REABILITARE CORP C2 S| C3 - REPARATII CAPITALE

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
Orasul Filiasi, Judetul Dolj

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
Nu este cazul

1.4. Beneficiarul investitiei
Spitalul Filisanilor, Judetul Dolj

1.5. Elaboratorul documentatjei de avizare a lucrarilor de interventie
S.C. TOTAL PUR DESIGN S.R.L.

2. Situatia existenta si necesitatea realizari lucrarilor de interventji
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si
financiare
Cadrul normativ in care se inscrie programul cuprinde :
+  Legea 10/1995 - Legea privind calitatea in constructiis NC 001-99 - Normativ cadru privind
detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea 10/1995
« NP 033-1999 Cod de proiectare pentru structuri din beton armat cu arm atur & rigid & (BAR).
e CR 1-1-3-2005 Cod de proiectare. Evaiuarea acfjunii z dpezil asupra constructiilor.
e CR 2-1-1.1- 2005 Cod de proiectare a constructiilor cu perefi structurali de beton armat.
« NP 028-1978 Norme tehnice provizorii privind stabilirea distantelor intre rosturile de dilatare la proiectarea
constructiilor
« C 169-1988 Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor
constructiilor civile si industriale.
¢ P 83-1981 Instructiuni tehnice pentru calculul §i alcatuirea constructiva a structurilor compuse beton-ofel.

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Orasul Filiasi este situata in partea de nord-vest a judetului Dolj, la aproximativ 38 kilometri
distanté de municipiul Craiova, centrul administrativ al judetului Dol].

Legatura cu localitatile invecinate se realizeaza prin intermediul drumului E79 , ce asigura
legatura dintre orasul Filiasi si celelalte localitati din judetul Dolj. Orasul are statie de cale ferata, este
electrificata in totalitate si dispune de infrastructura de comunicatii.

Populatia orasului Filiasi la recesamantul din 2011 este de 16900 persoane in scadere fata de
recesamantul din 2002 unde au fost 18802 persoane.

Terenul intravilan in suprafata din masuratori de 19698 mp este proprietate publica al orasului
Filiasi.

Terenul are urmatoarele vecinatati;

- la Est - Str. Avram lancu

- la Nord - proprietati private

- la Vest — Str. Militari

- la Sud~ drum acces B.dut Racoteanu



Spitalul Filiganilor, are in structurd 154 paturi, defalcate pe sectii si compartimente medicale
(sectia medicind internd, sectia pediatrie, compartiment neonatologie, compartiment A.T.L), sectii si
compartimente chirurgicale (secia chirurgie generald, compartiment OR.L, sectia obstetrica-
ginecologie), C.P.U., situat la 40 km de Spitalul Judetean Craiova, 80 km de Spitalul Jedetean Tg.-Jiu, 80
km de Spitalul Judetean Drobeta Tr.-Severin.

Ca o particularitate a spitalului este aceea ca doua din cele cinci pavilioane au fost donate in anul
1886 prin testament de catre familia boierilor Smaranda si Dimitrie Filisanu, pentru a asigura asistenta
medicald a locuitorilor afiati pe mogia sa: citez din testament ,Spitalul de la Filiagiu pentru a cérui
intretinere afectez judetului DolJ fondul legat sa poarte denumirea de: ,SPITALUL FILISANILOR" un
pavilion special pentru Ophtalmie”.

Spitalul Filisanilor, aflat la interferenta a trei judete: Dolj, Gorj si Mehedintj, asigura servicii de
sanatate la o populatie de aproximativ 27.000 locuitori, din care 18.000 in Filiasi. Se considera necesara
amenajarea corpurilor C2 si C3 fiindca este nevoie de spatiu adecvat pentru cabinete medicale.

Conform “PLANULUI STRATEGIC DE DEZVOLTARE AL SPITALULUI FILISANILOR 2017 -
2018" la punctul A.9 "Principalele probleme ale spitalului® se impune REABILITARE CORP C2+C3,
REPARATII CAPITALE, intrucat aceasta este 0 necessitate in momentul de fata,pentru crearea unui
numar de 14 cabinete.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
- suplimentarea numarului de cabinete a unitatii;
— fiabilizarea patrimoniului Spitalului Filisanilor

3. Descrierea constructiei existente

Conform raportului de expertiza tehnica nr. 215/1/2017 din 16.08.2017

Terenul intravilan in suprafata din masuratori de 19698 mp este proprietate publica al orasului Filiasi.
Terenul are urmatoarele vecinatati;

- la Est — Str. Avram lancu

- la Nord - proprietati private

- la Vest ~ Str. Militari

- la Sud- drum acces B.dul Racoteanu

PROPUNEREA:

+ Alimentarea cu energie electrica se va face de la reteaua electrica a unitatii
» Alimentarea cu apa- se va face de la reteaua unitatii

+ Canalizare , la reteaua de canalizare a orasului

+ Incalzirea se va rezolva local, din instalatia de incalzire a unitati

* dimensiunile maxime de teren pe limita de proprietate: 232.03 m x 89.34 m
* regim de inaltime maxim Parter+ 2 Etaj Hmax.=14.00m

PROPUNERE: Reabilitare corpuri C2+C3

* Suprafata construita existenta Sc=4095mp  P.O.T.=21%
* Suprafata construita desfasurata existent Scd=7505mp C.U.T.=0.38
+ Suprafata construita propusa Sc=4108mp P.O.T.=21%

* Suprafata construita desfasurata propusa Scd=7518mp C.U.T.=0.38

Fiind vorba de o reabilitare POT si CUT construit nu se modifica.
Incapere Mp

Suprafete C2 100.8
P 01| Cabinet 1 10.2







P_02] Cabinet 2 11.6
P_03{ Cabinet 3 10.4
P_04] Cabinet 4 15.3
P_05| Cabinet 5 10.8
P_06] Cabinet 6 10.7
P_07| Grup Sanitar 1 2.7
P_08| Hol 1 127
P_09] Hol 2 16.4

Suprafete C3 138.9
P_10] Cabinet 7 10.4
P_11| Cabinet 8 10.5
P_12| Cabinet 9 10.2
P_13| Cabinet 10 10
P_14{ Cabinet 11 10.1
P_15| Cabinet 12 10.8
P_16| Cabinet 13 10.8
P_17| Cabinet 14 10.9
P_18| Hol Receptie 41
P_19{ Grup Sanitar Femei 1.7
P_20| Grup Sanitar Barbati 1.7
P_21] WC Femei 1.7
P_22| WC Sanitar Barbati 107
P_23| Grup Sanitar Dizabilitati 4
P_24| Windfang 3.4

Total Suprafata Utila 239.7

3.1. Particularitati ale amplasamentului:
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan);
Terenul intravilan in suprafata din masuratori de 19698 mp este proprietate publica al orasului Filiasi.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile;
Terenul are urmatoarele vecinatati;

- la Est — Str. Avram lancu

- la Nord - proprietati private

- la Vest - Str. Militari

- la Sud- drum acces B.dul Racoteanu

c) datele seismice si climatice;

Studiul topografic a fost intocmit in sistem stereo 1970, tinandu-se cont de Planul de Amplasament si
Delimitare al imobilului intocmit de SC CRAICAD SRL si studiul geotehnic a fost realizat pt “REALIZARE
SALA ASTEPTARE- ZONA PRIMIRI URGENTE", obiectiv aflat la ~1.5m fata de prezentul obiectiv,
realizat de SC GEO STUD PROIECT CRAIOVA.

d) studii de teren:
S-au realizat studiu topografic si studiu geotehnic pentru obiectivul afiat la1.5m distanta.



(1) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in
vigoare;

Conform Studio geotehnic atasat

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului,
hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;

Conform Studii geotehnic si topografic atasate

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente:
* Alimentarea cu energie electrica ~ de la reteaua cladirii existenta
. Alimentarea cu apa— de la reteaua cladirii existenta
. Canalizarea apelor uzate — la reteaua cladirii existenta
o Incalzirea si apa calda menajera — centrala termica a unitatii

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice
ce pot afecta investitia;
o Conform studiu topo atasat.

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinat; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor
Zone protejate.
Nu este cazul.

3.2. Regimul juridic:
a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune;
Terenul se afla in intravilanul Orasului Filiasi si este proprietate publica in administrarea orasului

b) destinatia constructiei existente;
In present cladirile au destinatia de Magazie

¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale
protejate, precum si zonele de protectie ale acestora i in zone construite protejate, dupa caz;
Nu este cazul.

d) informatii/obligatji/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.
Pentru emiterea AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE sunt necesare urmatoarele documente, conform CU:
- DTAC
- ACORDUL ISC
- STUDIU GEOTEHNIC
- EXPERIZA TEHNICA
- AUDIT ENERGETIC
- REFERATE VERIFICATORI
- ACORDUL MEDIU

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:
a) categoria gi clasa de importanta;

Constructia/ amenajarea proiectata se incadreaza la CATEGORIA “C” DE IMPORTANTA (conform
HGR nr. 766/1997) si la CLASA "IV" DE IMPORTANTA

Clasa de importanta: I — conform NP 100/2006

Clasa de importanta: 1l - conform STAS 10100/0-1-75

Gradul de rezistentd la foc: i - conform NP 118/2014,




b) cod in Lista monumentelor istorice, dupé caz;
NU ESTE CAZUL

¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
Cladirea corpului C2 a fost edificata in anul 1980, iar cladirea corpului C3 a fost edificata in anut 1975,
conform RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA NR 215/1/2017

d) suprafata construita;

PROPUNERE: Reabilitare corpuri C2+C3

« Suprafata construita existenta Sc=4095mp P.O.T.=21%
+ Suprafata construita propusa Sc=4108mp P.O.T.=21%

Suprafata construita existenta (conform actelor ) a corpurilor studiate este de 283 mp

e) suprafata construita desfasurata;
» Suprafata construita desfasurata existent Scd=7505mp C.U.T.=0.38
» Suprafata construita desfasurata propusa Scd=7518mp  C.U.T.=0.38

f) valoarea de inventar a constructiei;
Valoarea de inventor reiese din documentul atasat

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.
Pentru eficientizarea hidroizolarii, s-a ales realizarea de sarpante din lemn ecarisat, cu invelitoare de tip tigla
metaica.

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic,
precum i ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de regimul de protectie de
monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone
construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu:
degradari produse de cutremure, actjuni climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa
de intretinere a constructiei, conceptia structurald initjala gresité sau alte cauze identificate prin expertiza
tehnica.

Conform raportului de expertiza tehnica nr. 215/1/2017 din 16.08.2017

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al
asigurarii cerinfelor fundamentale aplicabile, potrivit fegii.

Corpul C2 este o cladire cu regim de inaltime Parter, cu forma in plan regulata (L), edificata pe
system structural de zidarie portanta. Zidaria din BCA este confiata, planseele sunt din beton armat,
acoperirea existenta este de tip terasa. Fundatiile sunt din beton armat, iar cladirea este nefinisata.

Corpul C3 este o cladire cu regim de inaltime Parter, cu forma in plan regulata (dreptunghiulara),
edificata pe system structural in cadre. Zidaria perimetrala din BCA zi caramida, planseul este din fasii
prefabricate din beton, acoperirea existenta este de tip terasa. Fundatiile sunt din beton armat, iar cladirea
este finisata cu tencuieli din var-ciment tencuite fin, sip e alocuri insertii de caramida decorativa

V.01 -Cerinta «A» REZISTENTA S| STABILITATE

Categoria de importanta a ansamblului construit este “C” (constructie de importanta redusa), conform
Regulamentului anexa la Legea 10 / 95 privind Calitatea in Constructii (HG 766 / 94), iar clasa de importanta este
“II” conform Normativ P100/2013 (pentru care se va asigura nivelul corespunzator de protectie antiseismica).

Structura de rezistenta este alcatuita din fundatii de beton armat, structura in cadre din stalpi, grinzi,
centuri, scari si plansee de beton armat, respectiv planseu din lemn. Invelitoarea este de tip sarpanta.



V.02. -Cerinta «B» SIGURANTA IN EXPLOATARE

Toate scarile, terase si spatiile orizontale cu diferente de nivel sunt prevazute cu parapeti si balustrade
conform STAS 6131 privind dimensionarea parapetilor si balustradelor, STAS 2965 privind dimensionarea scarilor
si treptelor. In zonele exterioare de acces in cladire realizarea pardoselii este din gresie de exterior. Mobilierul va fi
fixat pentru a evita deplasarea sau caderea acestuia.

V.03 -Cerinta «C» SIGURANTA LA FOC

Categoria de importanta ,C* - normala
Grad de rezistenta fa foc if

Risc mic de incendiu

V.04 Cerinta «D»
~ Igiena si sanatatea oamenilor Imabilul este propus a fi racordat |a retelele de electricitate, alimentare cu apa si
canalizare din localitate

~ Refacerea si protectia mediulfui In proiect s-a prevazut asigurarea aproximativ 78% din suprafata cu spatii verzi.
In procesul de constructie se vor lua toate masurile de prevedere specifice pentru prevenirea poluarii mediului.

* Protectia ecosistemelor, biodiversitatii si ocrotirea naturii

Biodiversitatea in zona analizata nu prezinta valente care sa necesite un regim special de ocrotire. Nu sunt
necesare masuri speciale de protectie a unor elemente naturale.

* Surse de deseuri, tipuri, compozitie si cantitati de deseuri rezultate

in cadrul amplasamentului vor fi generate urmatoarele categorii de deseuri.

o Deseuri menajere - rezultate din activitatea sociala a ocupantilor. Acestea se vor depozita in spatiul
special prevazut, pentru a preveni imprastierea lor si vor fi colectate de firma de colactare agrementata
pentru zona amplasamentului;

V.05 ~ Cerinta «E»

~ Izolarea termica si economia de energie — modul de respectare a prevederilor din OG 29/2000 aprobata prin
Legea 325/2002 privind reabilitarea termica a fondului construit si stimularea economisiri energiei termice si din
Normativelor tehnice C 107/1,2,3,4 - 1997.Se vor prezenta masurile de protectie termica prevazute la constructie
pentru respectarea conditiei din Normativul C 107/1(2)-97. ,coeficientul calculat de izolare termica — G(G1) < GN ~
coeficientul normat de izolare termica” si anume un strat de 10cm grosime de polistiren expandat (termosistem).

~ lzolarea hidrofuga ~ modul de respectare, dupa caz, a Normativelor C112-2003 privind proieciarea si
executarea hidroizolatilor din materiale bituminoase la lucrarile de constructie si C37-1998 privind alcatuirea si
executarea invelitorilor la constructii. Se vor prevedea masurile de protectie hidrofuga a spatilor de la parter si a
zidariilor executate pe placi din b.a.realizate direct pe pamant, prin amplasarea sub acestea de membrane si foli
din Pvc rigidizate prin sudura termica si cordoane de bitum sau silicon pt constructii.



V.06 - Cerinta «F» - PROTECTIA LA ZGOMOT
Sursele de zgomot si de vibratii

in cadrul amplasamentului nu vor exista surse semnficative de zgomot si vibratii, in afara celor care vor
aparea in procesul de construire si pentru care constructorul isi va asuma responsabilitatea de diminuare pe cat
posibil a duratei, dar si de instintare a locatarilor din imobilele invecinate

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.
NU ESTE CAZUL

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare.
Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcatuirilor constructive ce utilizeaza substante
nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for public, situri arheologice,
analiza compatibilitatii conformarii spatiale a cladirii existente cu normele specifice functiunii si a masurii
in care aceasta raspunde cerintelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de
proiectare.
a) clasa de risc seismic;
Conform raportului de expertiza tehnica nr. 215/1/2017 din 16.08.2017
Obiectivul CORP C2

Obiectivul de performata de baza este constituit din satisfacerea exigentefor nivelului de
performanta de Siguranta a vietii pentru actiunea seismica avand IMR 40 ani.

Clasa de importanta conform normative P100/2013 este I

Categoria de importanta conform normative HG 766/1997 este C
Valoarea R1=100 puncte corespunde Rs IV de risc seismic
Valoarea R2=60 puncte corespunde Rs Il de risc seismic
Valoarea R3=53 puncte corespunde Rs Il de risc seismic

Obiectivul CORP C2, dupa consolidare si reabilitare poate prelua in bune conditiuni sarcinile
seismice si gravitationle conform normelor actuale
Valoarea R1=100 puncte corespunde Rs |V de risc seismic
Valoarea R2=90 puncte corespunde Rs [ii de risc seismic
Valoarea R3=94 puncte corespunde Rs IV de risc seismic

Obiectivul CORP C3
Obiectivul de performata de baza este constituit din satisfacerea exigentelor nivelului de
performanta de Siguranta a vietii pentru actiunea seismica avand IMR 40 ani.
Clasa de importanta conform normative P100/2013 este iii
Categoria de importanta conform normative HG 766/1997 este C
Valoarea R1=100 puncte corespunde Rs IV de risc seismic
Valoarea R2=90 puncte corespunde Rs Il| de risc seismic
Obiectivul CORP C3, dupa consolidare si reabilitare poate prelua in bune conditiuni sarcinile
seismice si gravitationle conform normelor actuale
Valoarea R1=100 puncte corespunde Rs IV de risc seismic
Valoarea R2=90 puncte corespunde Rs Il de risc seismic
Valoarea R3=100 puncte corespunde Rs |V de risc seismic

b) prezentarea a minimum doua solutji de interventie;

Solutia 1: demolarea totala a constructiilor si realizarea unei constructii noi
Solutia 2: reabilitarea corpurilor C2 si C3 - reparatii capitale, realizata prin:
Obiectivul CORP C2



oo

8.

inlocuirea acoperisului existent tip terasa cu un acoperis nou cu invelitoare din tigla metalica pe
sarpanta din lemn ecarisat dimensionata corespunzator. Se vor indeparta de pe acoperisul tip
terasa existent toate straturile de termo si hidroizolatie degradate, iar zidaria degradata a aticului
existent se va demola

in situatia in care sunt necesare modificari ale golirilor de usi si ferestre acestea vor avea la
partea superioara a buiandrugi din beton armat ce vor rezema minim 25cm de o parte si de alta a
golului,
Zidurile portante se vor consolida prin camasuire cu plasa sudata de fi6 mm cu ochiuri de
100x100 mm pe ambele fete. Consolidarea cu plase sudate se va realiza cu o tencuiala cu mortar
M100-T sau torcretata in grosime de 5-6¢cm

Recompartimentarile interioare propuse ce presupun demolarea unor pereti sau crearea altora
noi se vor face cu prevederea de grinzi si stalpi de beton armat, respective fundatii dimensionate
corespunzator. In cazul in compartimentarilor cu gips carton acestea se pot face direct pe placa
support slab armata a pardoselii

In toate incaperile imobilului se vor executa pardoseli corespunzatoare fiecarei destinatii

In jurul cladirii se va executa un trotuar de 1m latime cu pante spre exterior pentru indepartarea
apelor din precipitatii de fundatiile cladirii

Elementele de lemn ale sarpantei se vor ignifuga din 2 in 2 ani cu solutie ignifuga omoliogata de
pompierii militari si se vor soliddariza cu cuie, scaobe, clesti si coltare metalice multicui

Montarea de jgheaburi, parazapezi si burlane care sa asigure o scurgerecorespunzatoare a
apelor pluviale pe terenul beneficiarului

Reabilitarea terminca cu vata mineral bazaltica sau polistiren expandat pe fatade si polistiren
extrudat la soclu

10. Realizare finisaje int si ext
11. Realizare tamplarie din lemn stratificat, PVC sau aluminiu cu geam termopan
12. Realizare IS, IT, [E

Obiectivul CORP C3

1.

Inlocuirea acoperisului existent tip terasa cu un acoperis nou cu invelitoare din tigla metalica pe
sarpanta din lemn ecarisat dimensionatacorespunzator. Popi sarpantei vor fi 1/3 din deschidere
fata de grinzile pe care sprijina elementele prefabricate si vor rezema taipi de lemn de 3 m
lungime ancorate de elementele de beton prefabricate. Se vor indeparta de pe acoperisul tip
terasa existent toate straturile de termo si hidroizolatie degradate.

Elementrele de lemn ale sarpantei se vor ignifuga din 2 in 2 ani cu solutie ignifuga omologata de
pompierii militari si se vor solidarize cu cuie, scoabe, clesti si coltare metalice multicui.

In situatia in care sunt necesare realizari sau modificari ale golurilor de usi si ferestre acestea vor
avea la partea superioara grinzi sau buiandrugi, din beton armat ce vor rezema minim 25 cm de 0
parte si de alta a golului.

Montarea de jgheaburi, parazapezi si burlane care sa asigure o scurgere corespunzatoare a
apelor pluviale pe terenul beneficiarului.

Refacere finisaje interioare si exterioare.

Realizare instalatie termica, apa canalizare, sanitara si electrica.

Inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie din lemn stratificat, PVC sau aluminiu cu geam
termopan.

In toate incaperile imobilului se vor executa pardoseli corespunzator fiecarei destinatii pe o placa
support din beton armat de 10-12cm grosime.

Plafoanele false acolo unde este cazul se vor proiecta si executa din gips carton ancorate de
structura de beton armat exitenta.



10. Compartimentarile interioare propuse ce propuse ce presupun demolarea unor pereti sau crearea
altora noi se vor face cu prevederea de grinzi si stalpi de beton armat (daca acestea nu exista)
respective fundatii dimensionate corespunzator de elemente prefabricate ale planseului.

11. Reabilitare termica cu vata mineral bazaltica sau polistiren expandat la fatade si polistiren
extrudat la soclu.

¢) solutiile tehnice si masurile propuse de cétre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul energetic spre a fi
dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;

Conform raportuiui de expertiza tehnica nr. 215/1/2017 din 16.08.2017

Conform auditului energetic realizat de auditor energetic ing. Floare Gavrilescu

d) recomandarea interventjilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si conform
exigentelor de calitate.
Conform raportuiui de expertiza tehnica nr. 215/1/2017 din 16.08.2017

5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doud) si analiza detaliata a acestora
5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional, arhitectural si
economic, cuprinzand:

a) descrierea principalelor lucréri de interventie pentru: - consolidarea elementelor, subansamblurifor sau
a ansamblului structural; - protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale si a componentelor artistice, dupé caz; - interventii de protejare/conservare a elementelor
naturale si antropice existente valoroase, dupa caz; - demolarea partjala a unor elemente
structurale/nestructurale, cu/fara modificarea configuratjei si/sau a functiunii existente a constructjei; -
introducerea unor efemente structurale/nestructurale suplimentare; - introducerea de dispozitive
antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei existente;

- completarea acoperiselor tip terasa cu invelitoare tip sarpanta de lemn ecarisat cu invelitoare de
tigla metalica, impreuna cu straturile adiacente de hidro si termoizolatie, dotata cu system de colectare a
apelor pluviale si accesorii specifice

- realizarea de buiandrugi peste golurile nou-create

- consolidarea zidurilor corpului C2 cu camasuiala realizata din plasa @6mm cu ochiuri de
100*100mm, pe care se aplica tencuiala de mortar M100-T sau torcretare 5em

- realizarea de spatii specifice (cabinete medicale), din pereti si plansee din gipscarton, montate
pe structura metalica si cu umplutura de vata minerala

- se vor realiza pardoseli din covor Pvc specific spatiilor medicale, montata pe sapa slab armata,
pozata pe un strat de polistiren extrudat

- realizarea de trotuare perimetrale, trepte si rampe

- refacerea finisajelor interioare si exterioare

- inlocuirea tamplariei exitente cu una din aluminiu cu rupere de punte termica sau PVC

- realizarea retelelor de apa-canal, electria si termica

- reabilitarea termica prin realizarea de termosistem cu vata minerala

b) descrierea, dupa caz, $i a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie propusa,
respectiv hidroizolatii, termoizolatii, reparareafinlocuirea instalatjiilor/echipamentelor aferente constructiei,
demontdri/montari, debrangaritbransari, finisaje fa interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de
fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate;

Termoizolatii:

Peste peretii exteriori va fi montat un termosistem cu polistiren de 10 cm. Termosistemul aferent invelitoarei va

avea 20 cm grosime

Finisaje exterioare:

Pereti - Tencuiala decorativa ,
- Tamplarie Aluminiu cu rupere de punte termica sau PVC;



- Paviment: beton sclivisit/elecopterizat quartz

Finisaje interioare:

- Vopsitorii [avabile la perefi si tavanele compartimentarilor; faianta in zona grupurilor sanitare

- Pardoseli: - gresie antiderapanta in grupurile sanitare si covor PVC specific spatilor medicale (interior)

¢) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici i naturali, inclusiv de schimbari climatice
ce pot afecta investitia;
Echipa de proiect impreuna cu directorul de proiect au identificat urmatoarele categorii de

riscuri:
Risc identificat Probabilitatea Impactul riscului lerarhizarea
de producere a de la 1 (impact riscurilor
riscului scazut) la 10
1+5 (impact maxima)

| Riscuri de ordin tehnic

Neidentificarea celor mai buni furnizori de 3 6 18
lucrari care sa execute lucrarea, cu
respectarea calitatii proiectate in timpul si
la costurile stabilite.

Solutiile tehnice proiectate sa nu fie 2 5 10
adecvate cerintelor unei astfel de llucrari

Aparitia unor evenimente meteorologice si 1 5 5
seismice care sa depaseasca solutiile
tehnice proiectate

Il Riscuri de ordin financiar

Sistarea sau intreruperea finantarii 2 6 12
roiectului

Depasirea costurilor alocate 2 4 8
(iclusiv ca urmare a cresterii preturilor la
materiale si manopera)

Il Riscuri de ordin institutional

Schimbarea administratorului 1 7 7
obiectivului de investitii

IV Riscuri de ordin Iega1

(]

B D i 10

Schimbari ale cadrului legislativ in domeniu [

Masuri de administrare a riscurilor

Fata de ierarhia stabilita a riscurilor care au fost identificate, se va adopta urmatoarea
strategie de management al riscului:

Riscul privind ,neidentificarea celor mai buni furnizori de lucrari care sa execute lucrarea, cu
respectarea calitatii proiectate in timpul si la costurile stabilite” ~ risc major influentat de impactul
major asupra prolectului pe care il poate produce acesta precum si de probabilitatea destul de
ridicata de a se produce.

Strategii de management al riscului ce pot fi adoptate:
- Acceptarea (asumarea) riscului - probabilitatea de producere a acestuia este
acceptata iar impactul este cunoscut de catre ordonator,;
- Reducerea riscului - incheierea de contracte ferme cu furnizorii de lucrari;
organizarea de proceduri de selectie care sa permita schimbarea constructorului.
Pentru celelalte riscuri se va adopta strategia de asumare a riscului. Aceasta in principal
datorita probabilitatii destul de reduse de a se produce.




Analiza vuinerabilitatilor realizata scoate in evidenta principalele riscuri la care este supus proiectul,
precum si masurile de prevenire si solutionare a situatillor nedorite, in cazul in care acestea survin.

Riscurile ce pot aparea pe parcursul derularii implementérii proiectului precum si masurile ce pot
fi aplicate pentru reducerea acestora se refera la riscurile tehnice, financiare, institutionale, legale, de
mediu etc.

Riscuri tehnice

Aceasta categorie de riscuri depind direct de modul de desfasurare a activitatilor prevazute in
planul de actiune al proiectului, in faza de proiectare sau in faza de executie:

a) Etapizarea eronata a lucrarilor;

b) Erori in calculul solutiilor tehnice;

c) Executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrari.

Administrarea acestor riscuri consta in planificarea logica si cronologia a activitatilor cuprinse in
planul de actiune. Au fost prevazute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului:

a) Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

b) Se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevazute;

c) Se va urmari respectarea specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele si
metodele de implementare a proiectului.

Riscuri financiare: neaprobarea proiectului; intarzierea platilor; cresterea peste limitele de 1% -
5% a preturilor materialelor de constructie; modificari majore ale cursului de schimb.

Administrarea riscurilor financiare:

a) Asigurarea condiiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii unui
numar cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucrari, echipamente si utilaje;

b) Estimarea cat mai realista a cresterii preturilor pe piata;

¢) Includerea in proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevazute.

Riscuri legate de esecul de furnizare:

a) In cadrul procesului de achizitie privind contractul de lucrari se poate sa nu existe
operatori economici care sa doreasca sa execute contractul in conditiile prevazute in caietul de sarcini, la
pretul maxim specificat, sau in termenul specificat. Aceasta ar insemna reluarea procesului de achizitie,
ceea ce ar duce la intarzierea lucrarilor,

b) O alta situatie ar fi aceea a contestatillor ce ar putea aparea si care atrag intarzierea
inceperii lucrarilor.

Esecul in achizitii poate fi gestionat printr-o serie de masuri, cum ar fi:

a) Respectarea cat mai riguroasa a reglementarilor privind achizitiile publice, pentru a evita
contestatiile;

b) Angajamentul din partea beneficiarului de a include o anumita suma pentru a evita
intarzierile ce ar aparea in ¢azul in care nici o oferta nu se incadreaza in bugetul aprobat al proiectului;

¢) Popularizarea pe scara cat mai larga a proiectului, fara a incalca prevederile privind
achizitiile publice si fara a favoriza vreun agent economic, pentru ca piata constructorilor sa fie pregatita.

Riscuri institutionale:

Comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in implementarea proiectului si executantii
contractelor de fucrari si achizitii echipamente si ufilaje.

Modul de gestionare a acestor riscuri se realizeaza prin alegerea executantului in functie de
experienta acestuia.

Riscuri legale

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depind direct de beneficiarul
proiectului:

a) Obligativitatea repetarii procedurilor de achizitie datorita gradului redus de participare la
licitatii;

b) Obligativitatea repetarii procedurilor de achiziti datorita numarufui mare de oferte
neconforme primite in cadrul licitatiilor;



¢) Instabilitatea legislativa: frecventa modificarilor de ordin legislativ, modificari ce pot
influenta implementarea proiectului.

Riscuri de mediu:

a) cresterea gradului de poluare fonica;
b) cresterea gradului de poluare din punct de vedere al prafului;
¢) degradarea mediului prin lucrarile ce urmeaza a fi realizate.

Modealitati de gestionare a acestor riscuri

Toate aceste riscuri se realizeaza doar pe perioada de executie a investitiei.

Se va pune accent pe protectia si conservarea mediului inconjurator; in documentatia de licitatie
pentru contractul de executie lucrari se vor face precizari privind minimizarea suprafetelor ocupate
temporar, pe perioada lucrarilor ca si precizari privind locul in care se vor depozita deseurile rezultate din
lucrarile prevazute in contract ca si lucrarile de refacere a mediului inconjurator (refacerea zonei dupa
terminarea lucrarilor, refacerea terenurilor ocupate temporar pe durata lucrarilor si redarea acestora
utilizatorilor initiali).

Pentru prevenirea riscurilor se recomanda intocmirea unui program de diminuare si eliminarea
riscurilor, atat pe perioada de executie cat si pe cea a exploatarii prin asigurarea unui management
corespunzator.

Va fi implementat un management eficient de verificare periodica pe parcursul executiei care va
stabili termene fixe pentru finalizarea fiecarei operatii. Va exista o evaluare initiala, realizata de catre
personalul proiectului pentru a identifica necesitatile pentru crearea conditilor necesare in vederea
definirii planului de interventie pentru abordarea factorilor de risc. Planul de interventie va include masurile
necesare pentru a aborda cu succes situatiile de risc.

Se va urmari respectarea graficului de control de calitate, intocmirea tuturor proceselor verbale de
lucrari, respectarea caietelor de sarcini.

d) informatji privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor
Zone protejate;

NU ESTE CAZUL

g) caracleristicile tehnice si parametrii specifici investiliei rezultate in urma realizarii fucrarilor de
interventie

Terenul intravilan in suprafata din masuratori de 19698 mp este proprietate publica al orasului Filiasi.
Terenul are urmatoarele vecinatati;

- la Est — Str. Avram lancu

- la Nord — proprietati private

- la Vest - Str. Militari

- la Sud~ drum acces B.dul Racoteanu

+ Alimentarea cu energie electrica se va face de la reteaua electrica a unitatii
+ Alimentarea cu apa- se va face de la reteaua unitatii

+ Canalizare , la reteaua de canalizare a orasului

* Incalzirea se va rezolva local, din instalatia de incalzire a unitatii

« dimensiunile maxime de teren pe limita de proprietate: 232.03 m x 89.34 m
« regim de inaltime maxim Parter+ 2 Etaj Hmax.=14.00m

PROPUNERE: Reabilitare corpuri C2+C3
* Suprafata construita existenta Sc=4095mp P.OT.=21%
« Suprafata construita desfasurata existent Scd=7505mp C.U.T.=0.38



« Suprafata construita propusa Sc=4108mp P.O.T.=21%
« Suprafata construita desfasurata propusa Scd=7518 mp C.U.T.=0.38

Fiind vorba de o reabilitare POT si CUT construit nu se modifica.

Incapere Mp
Suprafete C2 100.8
P_01| Cabinet 1 10.2
P_02] Cabinet 2 11.6
P_03| Cabinet 3 104
P_04( Cabinet 4 15.3
P_05| Cabinet 5 10.8
P_06| Cabinet 6 10.7
P_07] Grup Sanitar 1 2.7
P_08| Hol 1 12.7
P_09] Hol 2 16.4
Suprafete C3 138.9
P_10| Cabinet 7 10.4
| P_11{ Cabinet 8 10.5
P_12| Cabinet 9 10.2
P_13| Cabinet 10 10
P_14| Cabinet 11 10.1
P_15| Cabinet 12 10.8
P_16] Cabinet 13 10.8
P_17] Cabinet 14 10.9
P_18| Hol Receptie 41
P_19] Grup Sanitar Femei 1.7
P 20| Grup Sanitar Barbati 1.7
P 21| WC Femei 17
P_22| WC Sanitar Barbati 1.7
P_23| Grup Sanitar Dizabilitati 4
P_24| Windfang 34
Total Suprafata Utila 239.7

5.2. Necesarul de utilitaj rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitatj si
modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Prin implementarea proiectului, rezulta un ansamblu de cladiri cu 14 cabinete medicale, 4 grupuri
saniare, 2 holuri cu receptie si un windfang.

5.3. Durata de realizare i etapele principale corelate cu datele prevéazute in graficul orientativ de realizare
a investitiei, detaliat pe etape principale



ANUL 1

DENUMIRE

SAPTAMANA 1
SAPTAMANA 2
SAPTAMANA 3
SAPTAMANA 5
SAPTAMANA 7
SAPTAMANA 8
SAPTAMANA 10
SAPTAMANA 11

Nr crt.

| SAPTAMANA 6
| SAPTAMANA 8

SAPTAMANA 12

| sapTAMANA 4

ORGANIZARE DE SANTIER

REALIZARE CAMASUIELI

REALIZARE SARPANTA

REALIZARE PASARELA

REALIZARE COMPARTIMENTARI

CH ISR = I I

MONTARE TAMPLARI

REALIZARE INSTALATH ELECRICE,
SANITARE, TERMICE

=~

FINISARE

9. TESTEARE SI DARE IN FOLOSINTA

5.4, Costurile estimative ale investitiei: - costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in
considerare a costurilor unor investitii similare; - costurile estimative de operare pe durata normata de
viata/amortizare a investitiel.

Costul estimat: 390.860 lei, la care se adauga Tva in valoare de 74.264 lei, in total 465.124 lei
din care:

Constructii + montaj: 337.224 lei, [a care se adauga Tva in valoare de 64.073 lei.

Ll

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:
a) impactul social si cultural;
Prin implementarea prezentului proiect vor apare unele influente favorabile asupra factorilor sociali:
Influenta socio-MEDICALA se va manifesta prin urmatoarele:
- crearea de noi cabinete medicale si atragerea de cadre medicale
- cresterea ofertei medicale si a starii de sanatate a populatiei orasului
Deasemenea prin realizarea lucrarilor de interventie se va putea prelungi durata de exploatare a

corpurilor C2 si C3 si se pot evita in viitor lucrari majore de reabilitare pentru mentinerea acestuia in
functiune.

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de
operare;

Numarul de locuri de munca create pe perioada de executie in medie este de 15.

In faza de operare Se estimeaza creearea a 15 locuri de munca (14 cadre medicale si 1 personal
auxiliar (receptie)

Principiul egalitatii de sanse va fi respectat si in cazul implementarii contractului de lucrari care va
fi incheiat in vederea realizarii obiectivelor proiectului propus spre finantare — prin specificatiile tehnice
care vor fi infocmite.




¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa
caz.

Protectia calitatii aerului

Nu se produce poluare a aerului.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Utilajele sunt performante, care nu produc zgomot peste nivelul admis.

Nivelul de zgomot produs de utilaje se incadreaza intre 60-80 ndB si este de joasa frecventa,
ceea ce nu creaza un nivel de zgomot, ce sa depaseasca limitele prevazute prin STAS 10009/1988.

Protectia impotriva radiatiilor

Nu sunt surse de radiatii.

Protectia solului si subsolului

Nu sunt poluanti pentru sol si subsol.

La efectuarea sapaturilor se vor respecta prevederile din normativ C 169/88 pentru executia
lucrarilor de terasamente si din | 22 - 99.

Sapatura se va incepe numai dupa completa organizare a santierului si aprovizionarea
conductelor si a celorlalte materiale necesare, astfel ca santurile sa ramana deschise un timp cat mai
scurt.

La executia umpluturilor se vor respecta prevederile Ghidul indicativ GP 043/99. Materialul de
umplutura trebuie sa fie curatat de piefre si blocuri ( granule de 20 mm cel mult) si de materiale
susceptibile sa deterioreze lucrarile ascunse (cenusi agresive), precum si goluri care pot avea tasari
ulterioare.

Se interzice executia lucrarilor de umplutura pe timp friguros cu temperaturi avand valori sub 0°C.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Nu se pericliteaza ecosistemele terestre si acvatice

Masuri de securitate la incendiu

La executarea si exploatarea lucrarilor din documentatie se va avea in vedere respectarea
precizarilor firmei producatoare si a urmatoarelor normative:

- PE 022/87 Prescriptii generale de proiectare a centralelor termoelectrice si a retelelor de
termoficare;

- - PE 009/93 Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea,
transportul si distributia energiei electrice si termice.

- 1-9/94 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare aprobate cu Ord. MLPAT
nr.17/N1/16.05.1995;

- 19/1-96 Normativ pentru exploatarea instalatiilor sanitare

- P-118/99 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea
focului cu modificarile din ordinul MLPAT nr 29/N-96

- C-300/94 Normativ de prevenire si stingere a incendiiior pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente.

- HG nr.51/92 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de prevenire si stingere a
incendiilor cu modificarile si completarile HG nr.71/96, HG 571/98 si HG nr.676/98.

- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate cu Ord. Mi nr. 775/98

- Ordonanta guvernului nr. 60/97 privind apararea impotriva incendiilor aprobata prin decretul nr.
636/97 si cu modificarile din Legea nr. 212/97

Masuri de protectia muncii

Pentru executarea lucrarilor prevazute in cadrul prezentului proiect este absolut necesar
respectarea de catre executant si beneficiar a prevederilor din "Regulamentul privind protectia si igiena
muncii in constructii” aprobat cu ord. 9/15.03.1993 al MLPAT publicat in BC 5-6-7-8

Atat executantul cat si beneficiarul vor respecta din ordinul de mai sus cu precadere urmatoarele
articole:



- reguli generale 1583-1680

- pentru executarea sapaturilor 537-566, 574-590, 568, 1611-1661

-pentru prepararea si transportul betoanelor si mortarelor 691-761

- pentru turnarea si compactarea betoanelor 762-770

- pentru fasonare si montare armaturi, articolele 794-806

- pentru lucrarile executate pe timp friguros 283-292

Se vor respecta de asemeni:

- Norme generale de protectia muncii 2002

-Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in
constructii ind. IM 006/96 aprobat cu ord. nr. 73/N/15.01.1996

- Norme specifice de securitate pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire aprobate
cu ord. 117/96 de MM si PS.

- Legea protectiei muncii 90/96 si normele metodologice de aplicare

- PE 006/81 Instructiuni generale de protectia muncii pentru unitatile MEE

- Norme specifice de securitate a muncii pentru preparare, transport, turnarea betoanelor si
executarea lucrarilor de beton armat, precomprimat aprobat cu ord. 136/95 de MM si PS.

- Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari de cofraje- schele, cintre esafodaje, Ind. Im
006-96, cap. 24, 29

- DCS nr. 400/81 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si intretinerea instalatiilor
utilajelor si masinilor, intarirea ordinii si disciplinei in munca in unitatile cu foc continuu.

Gospodarirea deseurilor

Deseurile produse in timpul executiei se gestioneaza de antreprenorul lucrarilor, deseurile fiind
colectate organizat.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase
Nu este cazul.

Lucrari de reconstructie ecologica

In urma prezentei investitii nu sunt necesare lucrari de reconstructie ecologica.

Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor
de suprafata, vegetatiei sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului. Nu se lucreaza cu substante
toxice sau periculoase.

Pamantul excedentar rezultat in urma sapaturilor va fi incarcat si transportat in locuri special
amenajate puse la dispozitie de primarie.

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie:

a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referin{a si prezentarea scenariului
de referinta;

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusiv
prognoze pe termen mediu §i lung;

¢) analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

d) analiza economica; analiza cost-eficacitate;

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitatii si riscurilor

Scenariul 1: demolarea totala a constructiilor si realizarea unei constructii noi

Scenariul 2: reabilitarea corpurilor C2 si C3 - reparatii capitale, realizata prin:



- completarea acoperiselor tip terasa cu invelitoare tip sarpanta de lemn ecarisat cu invelitoare de tigla
metalica, impreuna cu straturile adiacente de hidro si termoizolatie, dotata cu system de colectare a
apelor pluviale si accesorii specifice

- realizarea de buiandrugi peste golurile nou-create

- consolidarea zidurilor corpului C2 cu camasuiala realizata din plasa ®6mm cu ochiuri de 100*100mm,
pe care se aplica tencuiala de mortar M100-T sau torcretare 5cm

- realizarea de spatii specifice (cabinete medicale), din pereti si plansee din gipscarton, montate pe
structura metalica si cu umplutura de vata minerala

- se vor realiza pardoseli din covor Pvc specific spatiilor medicale, montata pe sapa slab armata, pozata
pe un strat de polistiren extrudat

- realizarea de trotuare perimetrale, trepte si rampe

- refacerea finisajelor interioare si exterioare

- inlocuirea tamplariei exitente cu una din aluminiu cu rupere de punte termica sau PVC

- realizarea retelelor de apa-canal, electria si termica

- reabilitarea termica prin realizarea de termosistem cu vata minerala

Din punct de vedere economic si financiar, scenariile au urmatoarele valori:
Scenariu 1: demolarea totala a constructiilor si realizarea unei constructii noi
- Cheltuieli cu demolarea ~ 127350 Ron
- Cheltuieli cu realizarea unui nou corp ~ 450000 Ron
Scenariul 2: reabilitarea corpurilor C2 si C3 - reparatii capital ~ 335.840lei {cheltuieli pt investitia de baza)

6.2. Selectarea i justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)
Elaboratorul recomanda scenariu 2 pentru a eficientiza cheltuielile pentru atingerea obiectivului

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si,
respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Costul estimat: 390.860 lei, la care se adauga TVA in valoare de 74.264 lei, in total 465.124 lei,
din care:

Constructii + montaj: 337.224 lei, la care se adauga TVA in valoare de 64.073 lei.



Proiectant,

SCTOTAL PUR DESIGN SRL

(denumirea persoanei juridice si datele de identificare)
DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

REABILITARE CORP C2 51 C3 - REPARATII CAPITALE

N Valoare fara TVA Valoare cu

ok, Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 |Obtinerea terenului 0 0 0

1.2 |Amenajarea terenului 0 0 0
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea

1.3 liniial 0 0 0

1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0 0 0

Total capitol 1 0 0 0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2.1 |Instalatii sanitare 0 0 0

2.2 |Instalatii electrice 0 0 0

2.3 |Instalatii termice 0 0 0

Total capitol 2 0 0 of

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 |Studii 1,000 190 1,190
3.1.1. Studii de teren 0 0 0
3.1.2 Studii topo 1,000 190 1,190
3.1.3. studii geo 0 0 0
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,

e acorduri si autorizatii 100 0 100
taxa aviz electrica 0 0 0
taxa aviz Sanatatea Populatiei 0 0 0
taxa aviz mediu 100 0 100

3.3 |Expertizare tehnica 5,000 950 5,950

= Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 1,200 228 1,428

3.5 |Proiectare 38,621 7,338 45,959
3.5.1. Tema de proiectare 0 0 0
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0
3.5.3. documentatie de avizare a lucrérilor de
interventii si deviz general 21,900 4,161 26,061
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0 0 0
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0 0




3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a

detaliilor de executie 1,721 327 2,048

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 15,000 2,850 17,850
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0
3.7 |Consultanta 0 0 0

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0 0 0

3.7.2. Auditul financiar 0 0 0
3.8 |Asistenta tehnica 4,115 1,162 7,277

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 2,000 380 2,380

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 1,000 190 1,190

3.8.1.2. pentru participarea proiectantuluiTa fazele incluse in

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre

Inspectoratul de Stat in Constructii 1,000 190 1,190

3.8.2. Dirigentie de santier 2,115 402 2,517
Total capitol 3 50,036 9,868 61,904
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 331,520 62,989 394,509
4.2 |[Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 720 137 857
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita

montaj 3,600 684 4,284
A Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd

" |montaj si echipamente de transport 0 0 0

4.5 |Dotari 0 0 0
4.6 |Active necorporale 0 0 0
Total capitol 4 335,840 63,810 399,650
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 2.5% 2,973 565 3,538

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de

santier 2,973 565 3,538

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0 0
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2,011 0 2,011

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii

finantatoare 0 0 0

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de

constructii 1,676 0 1,676

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 335 0 335

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0 0 0

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de

construire/desfiintare 0 0 0
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0 0 0
Total capitol 5 4,984 565 5,549
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare ) 0 0
6.2 |Probe tehnologice si teste H»z\{} 0 0

GN
b

e




Total capitol 6 0 0 0
TOTAL GENERAL 390,860 74,243 467,103
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 335,213 63,691 398,904




CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

REABILITARE CORP C2 SIC3 - REPARATI CAPITALE

Nr.Crt. [ Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Votmmnn R TR | IN.{ Wil
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtjnerea gi amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00
12  |Amenajarea terenului 0.000 0.000
13 |Amenajari peniru protectia mediulu 0.000 0.000
14  [Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor 0.000 0.000
Total Capitol 1 0.000 0.000
REABILITARE CORP C2 SI1C3 - REPARATII CAPITALE i
Nr.Crt.| Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) Ll Lot
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea ufilitafilor necesare obiectivului de investii
21 [Instalatii termice ( 0 0
22 [Instalatii electrice 0 0
Total Capitol 2 0.000 0.000 0.000




CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare gi asistenta tehnica

REABILITARE CORP G2 SIC3-REPARATII CAPITALE
Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
Nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
34 STUDY
3.1.1. |Studii de teren 1,000 190 1,190
Studii geotehnice (¢} [+] 0
Studii geclogice [¢] [¢] [¢]
Studii hidrolegice o} 0 0
Studii hidrogeotehnice 0 0 0
Studii fotogrammetrice 0 0 0
Studii topogrficice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza
obiectivul de investitie 1,000 190 1,180
3.1.2. | Raport privind impactul asupra mediului (1] 0 0
3.1.3. | Alte studii specifice 0 0 0
TOTAL 3.1. 1,000 190 1,180
3.2. |DOCUMENTATII - SUPORT S| CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI S| AUTORIZATII
3.2.1. |Certificat de urbanism inclusiv prelungirea 4] o o0
Autorizatie de constructie, reconstruire, modificare, extindere efc
3.2.2. |(inclusivprelungirea) ] 0 0
3.2.3. |Avize si acorduri pentru racorduri si bransamente la retele publice 0 [§] ]
Aviz si acord detinator retea de apa si canalizare 0 0 0
Aviz si acord detinator retea de energie electrica 0 0 0
cota ISC 0 0 0
AvizDSP 0 0 0
3.2.4, |Obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa [5) 0 0
Intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral provzoriu si
3.2.5. |inregistrarea terenului in cartea funciara 0 o] ]
326 |Obtinerea acordului de mediu a o} 0
TOTAL 3.2 o o ]
3.3. |EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1. |Expertiza tehnica 5,000.00 950 5950
TOTAL 3.3. 5,000.00 950.00 5,950.00
34. |CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE 81 AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
34.1 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirolor 1,200.00 228 1428
TOTAL 3.4. 1,200.00 228.00 1,428.00
3.5. |PROIECTARE
3.6.1. |Tema de proiectare 0 0 0
3.5.2. |Studiul de prefazibilitate 4] o] [}
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
3.5.3. |si devizgeneral 21,800 4,161 26,061
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/
3.54. |acordurilorautorizatiilor (incluse in 3.5.3) 0 0 0
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
3.5.5. |executie ] 0 0
356. |Proiecttehnic si detalii de executie, asistenta tehnica 15,000 2,850 17.850
TOTAL 3.5. 36,900 7,011 43,911
3.6. |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
Cheltuieli aferenta intocmiri documentatiei de atribuire st multiplicarii
3.6.1 |acestuia (exlusivcele cumparate de ofertanti) 0.00 0 0
Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea si diurna membrilor
3.6.2 |desemnati in comisiile de evaluare 0.00 0 0
Anunturi de intentie, de participare si de atribuire a contractelor,
coraspondenta prin posta, fax, posta electronica in legatura cu
3.6.3 |procedurile de achiztie publica 0.00 Q a
Cheltuieli aferente organizarii sl derularii procedurilor de achiziti
364 |publice 0.00 0 0
TOTAL 3.6 0.000 0.000 0.000
3.7. CONSULTANTA
3.7.1. |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie Q o 0
3.7.2. |Auditul financiar 0 0 0
TOTAL 3.7. 0 0 0
3.8. |ASISTENTA TEHNICA 0
3.8.1. |Asistenta tehnica din partea proiectantului 0 0 Q
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 0 0 0
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul
de control al lucrarilor de executia, avizat de catre Inspectia de Staat in
Constructii 0 [4]
3.82 |Dirigentie de santier 2115 2,517
TOTAL 3.8 2,115 2,917
TOTAL 3.1-38 46,215 54,996




REABILITARE CORP C2 S| C3 - REPARATII CA
n mii lei / mii euro la cursul
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investifa de baza

PITALE

4.5980 lei /euro din data de

16-09-17 (curs BNR)

MONTAJ

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt de cheltuieli lei euro lei lei euro
1 2 3 4 b 6 rd
I LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 instalatii termice 59,200 12,875 11,248 70448 15,321
2 Constructii: rezistenta, arhitectura 213,120| 46,351 40,493] 253613 55,158
5 Instalatii electrice 58,200 12,875 11,248 70448 15,321

.

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

AL I =

PROCURARE

720

857

187

TOTAL (TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL

Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj 3,600 783 684 4,284 932
Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0
0 0

Dotari

i)

[Frs e e L T

= e
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OTAL * %)\
DESIGN %
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CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

REABILITARE CORP C2SIC3- REPARATII CAPITALE

. ) . . o Valoare (fara TVA) TVA | Valoare cu TVA
Nr.Crt, Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
5.1. |Organizare de santier
51.1. |lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (~2%) 4984 947 5931
5.1.2. |cheltuieli conexe organizarii de santier (0%) 0 0 0
Total 5.1. 4984 947 5931
52. |Comision, taxe legale, costuri de finantare
5.2.1. |Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructi -
5.2.2. |(0,5% din valoarea de C+M) 0 0
Cota aferenta pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructi (0,1)% din
523. |valoarea de C-+V 0 0
52 4. |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0 0
Taxe pentru acorduri, auze conforme si autorizatia de
525. |construire/desfiintare 0
Total 5.2. 0 0
53. |CHELTUIELI DIVERSE S| NEPREVAZUTE
53.1. |Cheltuieli diverse si nepravazute 2%x(cap.4) 3821 726 4,547
Total 5.3. 3,821 726 4,547
54. |Cheltuieli pentru informare si publicitate
54.1. |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0 0 0
Total 5.4. 0 0 0
TOTAL 5.1-54 8,805 1,673 10,478
CAPITOLUL & Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
REABILITARE CORP C2 S1C3-REPARATII CAPITALE
Nr. Crt.| Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Vionrs i TVAR] VARt Walbame o T
lei lei lei
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste f}-:;'
6.1 Pregitirea personalului de exploatare 0 0 0 'EIII 4
6.2 Probe tehnologice si teste ( 0 0 T
Total capitol 6 0 0 0 N

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitatj fizice care sa indice
atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele,

normativele i reglementarile tehnice in vigoare;
Prin implementarea proiectului, s-a dorit reabilitarea corpurilor C2 si C3, prin realizarea de reparatii
capitale si crearea a 14 cabinete medicale



¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezuftat/operare, stabilitj in functie de specificul i
tinta fiecarui obiectiv de investii;

Costurile economice

Costurile considerate sunt cele de investitii, precum si cele de intretinere si reparatii pentru durata
proiectului.

Costurile economice de Capital precum si cele Recurente (intretinere si reparatii) sunt determinate de
politicile de intretinere adoptate.

d) durata estimata de executje a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
Durata de implementare este de 12 saptamani

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementérile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurérii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei,
conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Conform raportului de expertiza tehnica nr. 215/1/2017 din 16.08.2017

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare gi
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatji de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite
Costurile investitiei vor fi suportate din bugetul spitalului

7. Urbanism, acorduri si avize conforme
7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
NR 108/25.07.2017

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru gi Publicitate Imobiliara
Se ataseaza studiul topografic

7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege
NR. 6276/2008

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente
nu este cazul

7.5. Actul administrativ al autoritétii competente pentru proteciia mediului, mésuri de diminuare a
impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de
principiu, in documentatia tehnico-economica

s-a depus anexa 1 la metodologie la MEDIU

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutjile tehnice, precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficient ridicata pentru cregterea
performantei energetice;

Conform auditului energetic realizat de audito energetic ing. Floare Gavrilescu

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupéa caz;
nu este cazul

¢) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventjilor in situri arheologice;
nu este cazul



d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;
nu este cazul

e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
- STUDIU GEOTEHNIC
- EXPERIZA TEHNICA
- AUDIT ENERGETIC
- STUDIO TOPOGRAFIC
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