ROMANIA ABROBAT,

JUDETUL DOLJ MANAGER
ORAgbl_:}blASbg .9 e DR. NITULESCU RAMONA-DANUTA
NR. 2: ..;....‘..\...J‘

CAIET DE SARCINI

Pentru Elaborare Proiect Tehnic de Executie., Detalii de Executie,Verificare tehnica a proiectarii, Asistenta
tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor pentru obiectivul de investitie:
"REABILITARE CORP C2 SI C3-REPARATII CAPITALE"

71322200-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2);
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor
pe baza cirora se elaboreaza de citre fiecare ofertant propunerea tehnici. Cerintele impuse vor fi considerate ca
fiind minimale. in acest sens orice ofertd tehnica prezentati, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini,
va fi luatd in considerare, dar numai in mésura in care propunerea tehnicd presupune asigurarea unui nivel
calitativ superior cerinelor minimale din caietul de sarcini.

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND INVESTITIA

Denumirea obiectivului de investitii: Elaborare Proiect Tehnic de Executie., Detalii de Executie, Verificare
tehnica a proiectarii, Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor pentru
obiectivul de investitie: "REABILITARE CORP C2 SI C3-REPARATII CAPITALE"

Descriere succinta a proiectului:

Prin investitia propusa se va realiza reabilitatea corpurilor C2 si C3 din cadrul Spitalului Filisanilor.

Conform “PLANULUI STRATEGIC DE DEZVOLTARE AL SPITALULUI FILISANILOR 2017 - 2019" la
punctul A.9 "Principalele probleme ale spitalului” se impune REABILITARE CORP C2+C3, REPARATII
CAPITALE, intrucat aceasta este o necessitate in momentul de fata,pentru crearea unui numdr de 14 cabinete.
Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice sunt urmatoarele:

- suplimentarea numarului de cabinete a unitatii;

- fiabilizarea patrimoniului Spitalului Filiganilor

a) Amplasamentul investifiei:
Judetul Dolj

Oras Filiasi,
11. Titularul investitiei: Spitalul Filisanilor, Judetul Dolj

b) Beneficiarul investitiei: Spitalul Filisanilor, Judetul Dolj
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2.0BIECTUL CONTRACTULUI
Autoritatea contractantd, Spitalul Filisanilor doreste sd atribuie un contract de servicii pentru

Elaborare Proiect Tehnic de Executie., Detalii de Executie, Verificare tehnica a proiectarii, Asistenta tehnica
din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor pentru obiectivul de investitie: "REABILITARE
CORP C2 SI C3-REPARATII CAPITALE" ", care cuprinde urmitoarele etape:

Etapa I: = Proiect tehnic de executie
= Detalii de executie
« Verificarea tehnica a proiectarii

Etapa II: Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor

Valoare serviciilor supuse licitatiei publice prin anunt publicitar este 18 721 lei impartita astfel:

1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din care: LEI
« Proiect tehnic de executie si Detalii de executie 15000
« Verificarea tehnica a proiectarii si a detaliilor de executie 1721
Total 1 16721
2.Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care:
2.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor: 2000
Total 2 2000
Total (1+2) 18721

» NOTA: In cazul in care se va oferta o valoare mai mare decit valoarea totala estimati a prestatiilor
de servicii, precum_si_depasirea valorilor pe fiecare subcapitol de servicii in_parte, oferta va fi
declarata ca fiind inacceptabila.

3. DURATA CONTRACTULUI $I TERMENE DE EXECUTIE

Durata contractului va fi de la emiterea ordinului de incepere pana la receptia finala.

Contractul se desfasoara in 2 etape in functie de durata contractului de executie a lucrarilor, iar termenele de
executie efectivd pentru realizarea fiecdrei etape a contractului vor fi:

» Etapa I: max. 15 zile calendaristice de la primirea ordinului administrativ din partea autoritifii
contractante de incepere a prestirii serviciilor pentru elaborare proiect tehnic, caiete de sarcini,
sRespectarea perioadei de elaborare a serviciilor de proiectare este obligatorie, nerespectarea
termenului constituie motiv de declarare a ofertei neconforme si inadmisibile.
«Prezentarea detaliata a fiecarei persoane implicate in proiect conform organigramei, pe zile/ore
,coroborata cu activitatile prezentate
NOTA: In cazul in care se va oferta o durati de prestare a serviciilor mai mare decit durata maxima
stabiliti de autoritatea contractanti oferta va fi descalificati ca fiind neconforma.
IMPORTANT
Autoritatea Contractantid impune termenul maxim de realizare a contractului de servicii de
proiectare (Proiect Tehnic de Executie, Detalii de Executie, Verificarea tehnica a proiectarii, de maxim
15 zile calendaristice.

* Etapa II: in functie de durata contractului de executie a lucririlor, incepand cu data emiterii
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ordinului de incepere al executiei lucrarilor. Durata estimata de executie a lucrarilor conform graficului
de realizare a investitiei din cadrul studiului de fezabilitate va fi de la emiterea ordinului de incepere pana la
receptia finala.

4. SPECIFICATII TEHNICE MINIME SOLICITATE DE CATRE AUTORITATEA
CONTRACTANTA

Proiect tehnic de executie ,Detalii de executie, Verificarea tehnica a proiectarii se vor intocmi conform
prevederilor HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice si a
prevederilor legale in vigoare la data elaborarii documentatiei, atat pentru investitia de baza cat si pentru
celelalte capitole ale devizului general.

La faza de proiect tehnic de executie, proiectantul are obligatia de a prezenta si devizul general insotit de
partea economica confidentiald a lucririlor conform formularelor prevazute in HG nr. 907/2016. Listele de
cantitati pe articole de lucrari vor fi elaborate utilizand indicatoarele de norme de deviz, tinandu-se seama de
domeniul de aplicare al indicatorului, de conditiile generale si specifice din instructiunile de folosire a
indicatorului precum si de generalitatile capitolului in care se incadreaza articolele.

Proiectantul general are obligatia de a supune proiectul tehnic spre verificare unor specialisti verificatori
de proiecte atestati, pentru fiecare specialitate in parte. Proiectantul va preciza in proiectele pe specialitati pe
care le va elabora cerintele pe care acestea trebuie sa le indeplineasca, deasemenea acesta va sustine proiectele
pe specialitati in fata verificatorilor de proiecte atestati.

Alte obligatii ce revin prestatorului:

_ Sa execute Serviciile de proiectare prevazuta in studiul de fezabilitate, cu respectarea legislatiei aplicabile,
in vigoare la data efectuarii prestatiei, in special potrivit, HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice si a prevederilor legale in vigoare la data elaborarii documentatiei, atat pentru
investitia de baza cat si pentru celelalte capitole ale devizului general., Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, Ordinul M.L.P.A.T.nr. 52000 pentru aprobarea Regulamentului privind exercitarea controlului
calititii materialelor, elementelor de constructii si produselor destinate constructiilor, precum si orice alte
prevederi legale si normative tehnice prevazute de lege aplicabile executarii Contractului;

- Sa efectueze operatiunile de proiectare numai cu personal propriu sau angajat pe baza de conventii,

subcontractari, etc; potrivit legii;

- Pentru justificarea rezonabilitéfii preturilor pentru investitia de bazi prestatorul are obligatia sa faca
dovada incadrarii costurilor investitiei in valorile maxime stabilite prin HG 363/2010 privind aprobarea
standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completirile
ulterioare si sa o prezinte beneficiarului.

- Sa prezinte proiectului elaborat in fata specialitilor verificatori de proiecte atestai, precum si

solugionarea neconformitafilor si neconcordantelor semnalate

- Sa predea proiectul si documentatiile de proiectare in termenul stabilit prin Contract, in 3 exemplare
originale si 1 exemplar in format electronic, in volume distincte. Predarea se efectucaza de catre reprezentanti
de specialitate ai fiecarei parti contractante, pe baza de proces verbal, inregistrat la ambele parti contractante.

- Sa raspunda de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerintele impuse conform legii si
normelor tehnice aplicabile, in functie de categoria de importanta a constructiei;

- Sa raspunda la eventualele solicitari de clarificari si sa refaca pe cheltuiala proprie eventualele
neconcordante, omisiuni sau orice alte probleme care pot sa apara pe perioada evaluarii si avizarii proiectului de

catre beneficiar;
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- sa raspunda in termen de o zi lucratoare de la primirea solicitarii de clarificare in faza de licitatie.

Avénd in vedere prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificrile si
completirile ulteriore, proiectantul are urmatoarele obligatii (fara cheltuieli suplimentare):

sa precizeze prin proiect categoria de importanta a constructiei;

sa prezinte planul de trasare a lucrarilor;

sa asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale,
cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

sa elaboreze caietele de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea,
intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, proiectele de urmarire privind comportarea in timp
a constructiilor;

sa stabileasca, prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor
esentiale si sa participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

sa stabileasca modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului , la
constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale,
precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre
specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

sa participe la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate;

tot ca obligatii ale proiectantului fara cheltuieli sunt si raspunsurile la solicitarile de clarificari
formulate de ofertanti pe perioada desfasurarii procedurii de atribuire a contractului de executie si
participarea la predarea amplasamentului;

Serviciul de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executarii lucrarilor si care se
tarifeaza in cadrul asistentei tehnice consta in urmatoarele activitati:

Sa participe ori de cate ori va solicita beneficiarul sau executantul pe santier, pentru emiterea de
solutii tehnice, precizari sau clarificari legate de aplicarea proiectului in concordanta cu situatia
din teren in termen de maxim 1 zi de la comunicare. Modificarile aduse, din motive obiective,
proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantitati vor fi realizate numai de catre proiectantul
lucrarii si insusita de catre expertii tehnici si specialistii verificatori de proiecte. Deplasarea pe
santier se efectueaza in conformitate cu termenele din graficul de executie, din proprie initiativa,
la solicitarea dirigintelui de santier (achizitorului), la sesizarea proprie sau la sesizarea
executantului;

Raspunde solicitarilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele completari sau detalii
suplimentare, dispozitii de santier, etc., in maxim 3 zile de la solicitare. Dispozitiile de santier
emise vor fi numerotate si indosariate, iar atunci cand conduc la modificari din punct de vedere
financiar sau al termenelor de executie vor fi insotite de justificari;

Urmarirea respectarii prevederilor din proiect si respectarea normelor in vigoare de catre
constructor;

va respecta, cu strictete, prevederile art. 22 si 221 din Legea nr. 10/1995 - Obligatii si raspunderi
ale proiectantilor privind modul de realizare a calitatii lucrarilor, respectiv efectueaza verificdrile
previizute de art. 16 din Procedura privind controlul statului in fazele determinante pentru
rezistenta si stabilitatea constructiilor.

asigura asistenta tehnicd pe santier pentru a valida solutiile de aplicabilitate ale detaliilor de
executie propuse de constructor, solutii care nu modifica proiectul tehnic si nici autorizagia de
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construire. Aceste solutii se emit ca dispozitii de santier;

constatarea si evaluarea neconformitdtilor in executie. Emiterea de dispozitii de santier pentru
solutionarea acestora cu avizul dirigintelui / beneficiarului;

verificarea detaliilor de executie care aduc modificéri ale proiectului tehnic i ale autorizatiei de
construire, cu sau fird implicatii financiare. Rezultatele verificarii se vor prezenta si justifica
Beneficiarului si, dupa caz, Proiectantului initial pentru obtinerea avizului acestuia, in situatia in
care acesta din urma nu cedeaza drepturile de autor asupra documentatiei intocmite de el;

emite precizri sau clarificdri legate de aplicarea proiectului tehnic in concordanti cu situatia din
teren,

intocmirea listelor de cantititi aferente lucrérilor suplimentare si / sau a notelor de renuntare in
cazul fenomenele sau situatiilor imprevizibile (altele decat cele rezultate in urma eventualelor
calamitai si fortd majord);

este prezent la toate etapele de control al calittii (faze determinante, dar nu numai, ci si unele
lucriri ce devin ascunse, etape tehnologice importante, prevazute in programul de control al
calitatii);

participa la elaborarea cariii tehnice;

participi la toate sedingele unde este solicitat de diriginte, pentru a emite puncte de vedere legate
de performantele si calitatea lucririlor ce se executa,

intocmirea referatului de prezentare al proiectantului cu privire la modul in care a fost executata
lucrarea, la receptia la terminarea lucrarilor, document obligatoriu al Cartii Tehnice a
Constructiei;

intocmirea documentatiei tehnice privind urmarirea comportdrii in exploatare §i interventiei in
timp a constructiei, document obligatoriu al Cértii Tehnice a Constructiei;

alte atributii conform reglementirilor tehnice in vigoare

Plata asistentei tehnice se va face numai pe baza unor rapoarte lunare/trimestriale/finale
proportional cu progresul lucrarilor;

De asemenea, proiectantul va avea obligatia sa participe ori de cate ori il va solicita beneficiarul sau
executantul, pe santier, in baza asistentei tehnice contractate pe perioada de executare a lucrdrilor.

La receptiile care se vor efectua, proiectantul are obligatia de a respecta prevederile legale in vigoare
referitoare la atributiile care-i revin.

In cadrul asistentei tehnice prestatorul va elabora As built drawings si documentatiile necesare obtinerii
autorizatiilor necesare de functionare.

Toate sectiunile documentatiilor vor fi tratate, elaborate si semnate in conformitate cu:

- Hotirarea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

- Legea Nr.10/1995,privind calitatea in constructii, cu modificérile si completdrile ulterioare;

- Legeanr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,republicata,cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Ghidurile de finantare, regulamentele de accesare fonduri nerambursabile PNDR 2020 pentru executia
lucrarilor.

- Legislatia in vigoare la data elaborarii documentatiilor

5. RECEPTIA
Documentele se vor preda Autoritatii contractante Spitalul Filisanilor, Judegul Dolj in urmatoarele

forme:
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Proiectul si documentatiile de proiectare se vor preda in termenul stabilit prin Contract, in 3 exemplare
originale si 1 exemplar in format electronic, in volume distincte. Predarea se efectueaza de catre reprezentanti
de specialitate ai fiecarei parti contractante, pe baza de proces verbal, numerotat si datat, inregistrat la ambele
parti contractante.

Receptia cantitativa si calitativa se face la sediul beneficiarului, unde dupa verificarea documentatiilor
predate se va incheia un proces verbal de receptie conform cerintelor din contract. in cazul in care serviciile
prestate de firma castigatoare nu coincid din punct de vedere al pretului sau calitatii cu cel din ofertd, autoritatea
contractanti isi rezerva dreptul de a solicita daune compensatorii.

in cazul in care, in urma receptiei cantitative si calitative, se constata deficiente sau neclaritéi in cadrul
documentatiei predate, ofertantul declarat cstigator are obligatia de a rectifica in cel mai scurt timp posibil
aceste deficiente sau neclaritati, fard costuri suplimentare fatd de valoarea ofertatd a contractului.

6. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

Prin asumarea proiectirii unei investitii, prin solutiile propuse, ofertantul isi asuma, pe langd cele de
ordin profesional si responsabilitatea bunei gestiondri a resurselor financiare destinate de catre autoritatea
contractantd pentru realizarea serviciului.

» Elementul principal al propunerii financiare este Formularul de oferta.

» Propunerea financiara va cuprinde pretul ferm in lei, cu toate taxele platite si platibile, indicand pretul
fara TVA si separat valoarea TVA.

MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnica va fi intocmita si prezentata astfel incat sa asigure posibilitatea verificarii
corespondentei acesteia cu studiul de fezabilitate,cu mentionarea punctual,concisa si clara a modului de
indeplinire a tuturor cerintelor solicitate prin studiul de fezabilitate.

Va contine termenul de finalizare si predare a PT si DDE, in conformitate cu Studiul de fezabilitate In
cazul in care Oferta tehnica nu respecta cerintele prevazute in Studiul de Fezabilitate, comisia de evaluare are
dreptul de a o respinge.

Propunerea tehnica va cuprinde:

1)abordarea din punct de vedere proces tehnologic pentru realizarea serviciilor;

2)resurse (personal si instalatii/echipamente)

Termenul de prestare maxim acceptat pentru Ftapa I este de 15 zile de la data emiterii ordinului de incepere;
ofertele cu o durata de prestare peste acest termen vor fi considerate neconforme.

In conformitate cu prevederile art. 51, alin.(2), din Legea 98/2016, ofertantii sunt obligati sa indice in
cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social
si al relatiilor de munca. Pentru mai multe informatii se va consulta site: WWW.MMuncii.ro .

Ofertantii pot utiliza subcontractanti, urmand sa-i numeasca in Propunerea tehnica si sa detalieze
partea/partile ce va fi/vor fi realizate de subcontractanti. In acest caz, Propunerea tehnica trebuie insotita de o
declaratie emisa de Ofertant cu privire la partea sau partile din Contract pe care Ofertantul intentioneaza sa le
subcontracteze (inclusiv nominalizarea subcontractantilor).

In cazul depunerii unei oferte comune, propunerea tehnica trebuie sa evidentieze partea pe care fiecare din
membrii asocierii o va indeplini/executa cu descrierea modului de impartire a sarcinilor intre membrii acesteia
precum si nivelul de implicare din punct de vedere al resurselor materiale , financiare si umane utilizate;

in cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice ori neprezentarea acestuia in forma solicitata
Autoritatea Contractanta va descalifica oferta ca fiind neconforma.

Orice Propunere tehnica care va contine lipsa descrierii solicitata in caietul de sarcini va fi descalificata.

Important: Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire la standarde, licente,
procedee speciale, mareci ete. vor fi considerate ca purtind mentiunea ,sau echivalent” sau ,de tipul”.
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8 SERVICII SI DATE FURNIZATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA
Beneficiarul va asigura proiectantului toate facilititile necesare in conformitate cu prevederile

legislative in vigoare precum si/sau documentele considerate necesare pentru buna implementare a proiectului,
dupa cum urmeazi:

a) Studiu de fezabilitate;

b) Studiu topografic;

¢) Studiu geotehnic;

d) Certificate de urbanism, avize §i acorduri obtinute in faza SF.

Penalitati pentru intarziere in predarea rapoartelor

Tip raport Penalitati indicate

Proiect tehnic+detalii de executie 1000 lei/saptamana de intarziere

Raspuns la solicitarile de clarificari in faza de licitatie 500 lei/zi de intarziere

Alte rapoarte (dispozitii de santier, note de constatare, | 1000 lei/saptamana de intarziere
raport proiectant)

Elaborator documentatie,

Gabial Consultant SRL
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